



Overeenkomst uitvoering werkzaamheden op de kavel VRI00W00256 [redacted]

Partijen

De Provincie Drenthe, publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd aan de Westerbrink 1 te Assen (correspondentieadres postbus 122, 9400 AC, Assen), te dezer zake vertegenwoordigd door de directeur van Prolander, mr. drs. E.M. van Everdingen, ingevolge het bepaalde in het Mandaatbesluit directeur Prolander, hierna te noemen de provincie,

en eigenaar/belanghebbende, [redacted] wonende [redacted] en [redacted] hierna te noemen eigenaar of belanghebbenden, [redacted]

Overwegende dat:

- Prolander namens de provincie Drenthe gemachtigd is om alle beslissingen te nemen die nodig zijn voor de uitvoering van dit project. Daaronder valt ook (mitigerende) werkzaamheden op en langs de kavel van belanghebbende.
- In het kader van het project realisatie Natuur Netwerk Nederland worden in 2025 en 2026 werkzaamheden uitgevoerd in gebied genaamd Roodzanden, met als doel het gebied in te richten als natuurgebied;

Onderwerp vaststelling

Prolander zal alle werkzaamheden in het kader van de kavelwerkzaamheden laten uitvoeren zoals beschreven in deze overeenkomst en genaamd: 'Overeenkomst uitvoering werkzaamheden Overeenkomst uitvoering werkzaamheden op de kavel VRI00W00256 [redacted] van [redacted]-2025 en zoals aangegeven op tekening 138373-4001, 138373-4004 en bijbehorende planning welke tijdens de uitvoering wordt verstrekt.

ARTIKEL 1. AANLEIDING VAN DE INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN

In het kader van het Programma Natuurlijk Platteland van de Provincie Drenthe wordt projectgebied Roodzanden ingericht van landbouwgebied naar natuur. Prolander is verantwoordelijk voor de uitvoering.

In de voorliggende overeenkomst zijn de maatregelen voor het privé eigendom weergegeven.

Overeengekomen en ondertekend op: [redacted]-2024

Eigenaar
[redacted] en [redacted]
.....

Provincie Drenthe
mr. drs. E.M. van Everdingen (dir. Prolander)
.....

ARTIKEL 2. OMSCHRIJVING INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN:

Prolander neemt de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden ter hand. De belanghebbende en Prolander komen overeen dat de volgende maatregelen moeten worden uitgevoerd:

1. Verwijderen bomen: bomen die blijven staan, zijn reeds gemarkeerd.
2. Ontgraven van voedselrijk humuslaag (ca 0,20 m) en aanbrengen heidemaaisel;
3. Maken van takkenrillen
4. Het plaatsen van jeneverbessen (door het Jeneverbesgilde Drenthe)

De locatie en de uit te voeren werkzaamheden zijn weergegeven op de bijgevoegde bijlage, bijlage 1.

ARTIKEL 3. UITVOERINGSASPECTEN

In onderstaande teksten worden de op tekening weergegeven maatregelen verduidelijkt en worden uitgangspunten bij de uitvoering vermeld. De overeenkomst wordt afgesloten met enkele (algemene) afspraken over eigendom, beheer en onderhoud, en wat te doen bij restschade.

Voor de uitvoering worden de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

1. Een nader te selecteren aannemer voert de werkzaamheden uit en een nader te selecteren adviesbureau verzorgt het dagelijks toezicht op de uitvoering en is voor de uitvoering het eerste aanspreekpunt;
2. Aan de eigenaar zal voor start van de werkzaamheden, de gedetailleerde planning worden toegestuurd; indien er wijzigingen optreden zal dat terstond met betrokkenen worden kortgesloten;
3. Ruim voordat de werkzaamheden starten, minimaal 2-3 weken van tevoren, worden er praktische werkafspraken gemaakt betreffende de uitvoering (o.a. tijdelijke voorzieningen, start werkzaamheden) met betrokkenen en de toezichthouder van adviesbureau. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd, er worden afspraken gemaakt of betrokkenen bij het treffen van de voorzieningen aanwezig moet zijn;
4. De vastgestelde tekening, planning en deze overeenkomst wordt voor de uitvoering met de belanghebbenden, de aannemer en adviesbureau doorgenomen;
5. De nulmeting van het grondwater in en om het projectgebied, is begin 2023 gestart en loopt nog minimaal vijf jaar door na afronding van de inrichting van het gehele inrichtingsproject. De gegevens worden drie keer per jaar uitgelezen en gedeeld met de betrokkenen (deze gegevens zijn digitaal toegankelijk).
6. Vrijkomende herbruikbare materialen vervallen, indien gewenst, aan de eigenaar (tenzij anders overeengekomen); de niet-herbruikbare materialen worden afgevoerd;
7. Het betreffende perceel dient tijdens de uitvoering vrij toegankelijk en beschikbaar te zijn;
8. Na de uitvoering wordt met aannemer, adviesbureau, Prolander en de belanghebbenden beoordeeld of de werkzaamheden naar tevredenheid en conform afspraken zijn uitgevoerd; de zogenaamde vooropname. Er worden afspraken gemaakt om de eventuele nog aanwezige restpunten op te lossen. Dit wordt vastgelegd in een verslag.

Overeengekomen en ondertekend op: ..-.-2024

Eigenaar

.....
.....

Provincie Drenthe

mr. drs. E.M. van Everdingen (dir. Prolander)
.....

9. Als de restpunten uit punt 8 zijn afgewerkt en als er overeenstemming is met de belanghebbenden over de uitgevoerde werkzaamheden, wordt dit vastgelegd in een proces-verbaal van opname en gaat de onderhoudstermijn (12 maanden) in;
10. Er worden revisietekeningen (controle tekeningen van het uitgevoerde) gemaakt van de werkzaamheden. Deze worden toegezonden aan belanghebbenden binnen in principe 2 maanden na afronding van de werkzaamheden;
11. De onderhoudstermijn in deze specifieke overeenkomst is twaalf maanden na oplevering van het gehele inrichtingsbestek Roodzanden; naar verwachting zal de onderhoudstermijn eindigen in het voorjaar van 2027. Belanghebbenden worden geïnformeerd als de onderhoudstermijn afloopt;
12. Gebreken voortkomende uit de, in dit document genoemde inrichtingswerkzaamheden die ontstaan of zich openbaren tijdens de onderhoudstermijn, worden op kosten van en door Prolander (of diens uitvoerder) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na melding hersteld.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst machtigt de eigenaar Prolander voor het uitvoeren van de maatregelen op diens eigendom.

ARTIKEL 4. BEHEER EN ONDERHOUD

Na uitvoering van de werkzaamheden komt het beheer en het onderhoud van de uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de belanghebbenden. Het onderhoud van de uitgevoerde werkzaamheden dient uitgevoerd te worden conform het beheer- en onderhoudsplan, **zie bijlage 2.**

ARTIKEL 5. RESTSCHADE

Mochten er na het aflopen van de onderhoudstermijn gebreken optreden, die betrekking hebben op de uitgevoerde inrichtingsmaatregelen op en langs het perceel van belanghebbenden, dan worden deze gebreken op kosten van en door Prolander (of diens uitvoerder) hersteld.

Dit herstel is niet van toepassing op gebreken die reeds voor aanvang van de inrichtingswerkzaamheden bestaan en op gebreken die zijn ontstaan aan het ingerichte door het niet of onvoldoende uitvoeren van onderhoud door de belanghebbenden.

ARTIKEL 6. SLOTBEPALINGEN

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.

Overeengekomen en ondertekend op: ...-2024

Eigenaar

.....
.....

Provincie Drenthe

mr. drs. E.M. van Everdingen (dir. Prolander)
.....

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen