
Prolander 

Overeenkomst 

uitvoering 
werkzaamheden Roodzanden 

bij 

Markgenooten 
Van 

Zeegse 

Partijen 

De Provincie 
Drenthe, publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd 

aan de Westerbrink 1 te Assen 

(correspondentieadres postbus 122, 
9400 

AC, Assen), 

te dezer 
zake 

vertegenwoordigd 
door 

de 

directeur van 
Prolander, 

mr. 
drs. 

E.M. van 

Everdingen, ingevolge 
het 

bepaalde 
in het Mandaatbesluit 

directeur 
Prolander, 

hierna te 
noemen 

de 

provincie, 

en 

eigenaar/belanghebbende, Markgenooten 
Van 

Zeegse , 

adres 

hierna te 
noemen 

eigenaar 
of 

belanghebbenden, 

Overwegende 
dat: 

-__Prolander 
namens 

de 

provincie 

Drenthe 

gemachtigd 
is om alle 

beslissingen 
te 

nemen 
die 

nodig 

zijn 
voor 

de 

uitvoering 
van 

dit 

project. 
Daaronder valt ook 

(mitigerende) 

werkzaamheden 

op 
en 

langs 
de kavel 

van 

belanghebbende. 

-_In het kader van het 
project 

realisatie Natuur Netwerk Nederland worden in 2025 en 2026 

werkzaamheden 
uitgevoerd 

in 

gebied genaamd Roodzanden, 
met als doel het 

gebied 
in te richten 

als 

natuurgebied; 

Onderwerp vaststelling 

Prolander zal 
alle 

werkzaamheden in het kader 
van 

de 
kavelwerkzaamheden 

zoals 

aangegeven op 

tekeningen 146844-4001, 
-4005 en -4006 

laten 
uitvoeren zoals beschreven 

in deze overeenkomst 

genaamd: 
‘Overeenkomst 

uitvoering 
werkzaamheden Roodzanden 

bij Markegenooten 
van 

Zeegse’ 

ARTIKEL 1. AANLEIDING VAN DE INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN 

In 
het 

kader van 
het 

Programma Natuurlijk 
Platteland van 

de 
Provincie Drenthe 

wordt 

projectgebied 

Roodzanden 
ingericht 

van 

landbouwgebied 
naar 

natuur. 

Prolander is 
verantwoordelijk 

voor 
de 

uitvoering. 

In de 

voorliggende 
overeenkomst 

zijn 
de 

maatregelen 
voor het 

eigendom weergegeven. 

Overeengekomen 
en 

ondertekend 

op: 
11-7-2024 

Eigenaar 

Provincie Drenthe 

Markgenooten 
Van 

Zeegse 
mr. 

drs. 
E.M. van 

Everdingen (dir. Prolander) 
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ARTIKEL 2. OMSCHRIJVING INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN: 

Prolander neemt de 

uitvoering 
van 

de 

inrichtingswerkzaamheden 
ter hand. De 

belanghebbende 
en 

Prolander komen 
overeen 

dat de 

volgende maatregelen 
moeten 

worden 

uitgevoerd 
op 

perceel 
VRIOO 

W 00841: 

Voorbereiding 
en 

herstel 

1. 
Het 

kappen 
van 

enkele bomen 

op 

het 
tracé aan 

de 

noordwestzijde 
van 

het 

perceel 
en 

het 

snoeien 
van 

overhangende beplanting 
ten behoeve 

van 
grondtransport; 

2. Het snoeien van 

overhangende beplanting 
en maaien van het 

zuidoostelijk 
deel van het 

zandpad 

ten behoeve 
van 

de bereikbaarheid 
van 

de 

recreatiewoning tijdens uitvoering; 

3. 
Het beschermen 

van 
de 

zandweg (d.i. 
afdekken van 

zandweg 
met 

doek, beschermlaag 
zand 

(ca 

30 
cm) 

en 

rijplaten) 

ten behoeve 
van 

het 

grondtransport Roodzanden; 

4. Het 

herprofileren 
van 

de 

zandweg 
naar 

de 

oorspronkelijke 
staat. 

Inrichtingswerkzaamheden 
op 

perceel 

5. Hetrealiseren 
van een 

voorde in 
een 

deel 
van 

zandweg (ca 
30 cm 

diep), 
conform 

tekening 

146844-4006, 
de bodem 

van 
de voorde wordt 

verstevigd 
met Drentse 

keien; 

De locatie 
en 

de uit te 
voeren 

opruimwerkzaamheden 
en 

inrichtingswerkzaamheden zijn 
weergegeven 

op 

de 

bijgevoegde tekeningen 146844-4001, 
4004 en 4006. 

ARTIKEL 3. UITVOERINGSASPECTEN 

In onderstaande teksten worden de 

op tekening weergegeven maatregelen verduidelijkt 
en worden 

uitgangspunten bij 
de 

uitvoering 
vermeld. De overeenkomst wordt 

afgesloten 

met enkele 

(algemene) 

afspraken 
over 

eigendom, 
beheer 

en 
onderhoud, 

en wat 
te doen 

bij 
restschade. 

Voor de 

uitvoering 
worden de 

volgende algemene uitgangspunten gehanteerd: 

1. 
Een nader 

te 
selecteren 

aannemer 

(bekend 

medio 

juli 2025) 
voert 

de werkzaamheden uit. 

Adviesbureau Movaris 

verzorgt 
het 

dagelijks 
toezicht 

op 

de 

uitvoering 
en 

is 
voor 

de 

uitvoering 
uw 

eerste 

aanspreekpunt; 

2. Zodra de aannemer deze heeft zal een 

gedetailleerde planning 
worden 

toegezonden; 
indien er 

wijzigingen optreden 
zal dat terstond met betrokkenen worden 

kortgesloten; 

3. 
Ruim voordat de werkzaamheden 

starten, 
minimaal 

2 
weken 

van 
tevoren, 

worden 
er 

praktische 

werkafspraken gemaakt 
betreffende de 

uitvoering 
en de 

planning, 
tussen betrokkenen en de 

toezichthouder van adviesbureau 

Movaris; 

4. De 

vastgestelde tekening, planning 
en 

deze overeenkomst wordt 
voor 

de 

uitvoering 
met de 

belanghebbenden, 
en 

het adviesbureau Movaris 

doorgenomen, 
en 

gemaakte afspraken 

worden 

schriftelijk vastgelegd; 

5. Een 

onafhankelijk 

bureau 

verzorgt 
een 

bouwtechnische 

opname (nul opname) 
van 

de 

zandweg, 

kort vóórdat de 

uitvoering 
start; 

Overeengekomen 
en 

ondertekend 

op: 
11-7-2024 
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6. 
_Vrijkomende 

herbruikbare materialen 

vervallen, 
indien 

gewenst, 
aan de 

eigenaar. Eigenaar 
heeft 

aangegeven 
het 

vrijkomende 
stamhout te willen 

houden, 
de niet-herbruikbare materialen 

vervallen 
aan aannemer. 

7. Het 
betreffende 

perceel 
dient 

tijdens 
de 

uitvoering vrij toegankelijk 
en 

beschikbaar 
te 

zijn; 

8. Na de 

uitvoering 
wordt met adviesbureau 

Movaris, 
Prolander en de 

belanghebbenden 

beoordeeld of de werkzaamheden naar tevredenheid en conform 
afspraken zijn uitgevoerd; 

dit is 

de 

zogenaamde 
vooropname. 

Er worden 

afspraken gemaakt 
om 

de eventuele 

nog 
aanwezige 

restpunten 
op 

te lossen. 
Dit 

wordt 

vastgelegd 
in 

een 
verslag. 

9. 
Als de 

restpunten 
uit 

punt 
8 

zijn afgewerkt 
en 

als 
er 

overeenstemming 
is met de 

belanghebbenden 
over de 

uitgevoerde werkzaamheden, 
wordt dit 

vastgelegd 
in een 

proces- 

verbaal 
van 

opname 
en 

gaat 
de 

onderhoudstermijn in; 

10. 
Er worden 

revisietekeningen (dit zijn 
controle 

tekeningen 
van 

het 

uitgevoerde werk) gemaakt 
van 

de werkzaamheden. Deze worden 

toegezonden 
aan 

belanghebbenden 
binnen in 

principe 
2 

maanden 
na 

afronding 
van 

de 

werkzaamheden; 

11. De 

onderhoudstermijn 
in deze 

specifieke 
overeenkomst is twaalf maanden na 

oplevering 
van het 

gehele inrichtingsbestek 
Roodzanden. Naar 

verwachting 
zal de 

onderhoudstermijn eindigen 
in 

het 

najaar 
van 2027. 

Belanghebbenden 
wordt 

geïnformeerd 

als de 

onderhoudstermijn afloopt; 

12. Gebreken 
voortkomende uit 

de, 
in dit document 

genoemde inrichtingswerkzaamheden, 
die 

ontstaan 

zijn 
of zich 

openbaren tijdens 
de 

onderhoudstermijn, 
worden 

op 
kosten van en door 

Prolander 

(of 

diens 

uitvoerder) 
zo 

spoedig mogelijk 

doch 

uiterlijk 

binnen 4 weken 
na 

melding 

hersteld. 

13. 
Na de 

uitvoering 
van 

de 

inrichtingswerkzaamheden 
zal 

een 

onafhankelijk 

bureau 
een 

bouwtechnische 

opname (eindmeting) 
van de 

zandweg 
worden 

uitgevoerd. 

14. Aantoonbare 

schade, volgend 
uit de bouwtechnische 

opname, genoemd bij punt 
13, 

ontstaan 

aan 
het 

particulier eigendom 
als 

gevolg 
van 

de 

inrichtingswerkzaamheden, 
wordt 

op 

kosten 
van 

en 
door Prolander 

(of 

diens 

uitvoerder) 
zo 

spoedig mogelijk 
doch 

uiterlijk 
binnen 4 weken 

na 

melding 
hersteld. 

15. 
Dringende 

schade aan het 

particulier eigendom 
als 

gevolg 
van de 

inrichtingswerkzaamheden, 

wordt 

op 

kosten 
van en 

door 
Prolander 

(of 

diens 

uitvoerder) 
zo 

spoedig mogelijk 
doch 

uiterlijk 

binnen 
24 uur na 

melding 
hersteld. 

Met het ondertekenen van deze overeenkomst 

machtigt 
de 

eigenaar 
Prolander voor het uitvoeren van 

de 

maatregelen op 
diens 

eigendom. 

ARTIKEL 4. BEHEER EN ONDERHOUD 

Na 

uitvoering 
van de 

werkzaamheden, 
na de 

onderhoudstermijn 
van 12 

maanden, 
komt het beheer 

en 
het onderhoud 

van 
de 

uitgevoerde 
werkzaamheden 

voor 
rekening 

van 
de 

belanghebbenden. 

ARTIKEL 5. 
RESTSCHADE 

Overeengekomen 
en 

ondertekend 

op: 
11-7-2024 

Eigenaar 
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Mochten er na het 
aflopen 

van de 
onderhoudstermijn gebreken optreden, 

die 
betrekking 

hebben 
op 

de 

uitgevoerde inrichtingsmaatregelen op 
en 

langs 
het 

perceel 
van 

belanghebbenden, 
dan worden deze 

gebreken op 

kosten 
van en door Prolander 

(of 
diens 

uitvoerder) 
hersteld. 

Dit herstel is 
niet 

van 
toepassing 

op gebreken 

die 
reeds voor 

aanvang 
van 

de 

inrichtings- 

werkzaamheden bestaan en aldus 
zijn aangegeven 

in de bouwtechnische 
opname (artikel 

3 lid 
5) 

en 

op gebreken 
die 

zijn 
ontstaan aan het 

ingerichte 
door het niet of onvoldoende uitvoeren van 

onderhoud door 
de 

belanghebbenden. 

ARTIKEL 6. SLOTBEPALINGEN 

1. 
Op 

deze overeenkomst is Nederlands recht van 

toepassing. 

2. Alle 
geschillen 

die 
tussen 

partijen ontstaan, 
worden beslecht 

door de daartoe 

bevoegde 

Nederlandse rechtbank 
te 

Groningen. 

Overeengekomen 
en ondertekend 

op: 
11-7-2024 

Eigenaar 
Provincie Drenthe 

Markgenooten 
Van 

Zeegse 
mr. 

drs. 
E.M. van 

Everdingen (dir. Prolander) 
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Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


