Prolander

Overeenkomst uitvoering werkzaamheden op en langs
kavel W2128 dhr. en mevrouw

Partijen

De Provincie Drenthe, publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd aan de Westerbrink 1 te Assen
(correspondentieadres postbus 122, 9400 AC, Assen), te dezer zake vertegenwoordigd door de
directeur van Prolander, mr. drs. E.M. van Everdingen, ingevolge het bepaalde in het Mandaatbesluit
directeur Prolander, hierna te noemen de provincie,

en eigenaar/belanghebbende de heer wonende
en movrou INRRPY, vonence IR icra o nosmer

eigenaren of belanghebbenden,

Overwegende dat:

- Prolander namens de provincie Drenthe gemachtigd is om alle beslissingen te nemen die nodig
zijn voor de uitvoering van dit project. Daaronder valt ook (mitigerende) werkzaamheden op en
langs de kavel van belanghebbende.

- In het kader van het project realisatie Natuur Netwerk Nederland worden in 2025 en 2026
werkzaamheden uitgevoerd in gebied genaamd Roodzanden, met als doel het gebied in te richten
als natuurgebied;

Onderwerp vaststelling
Prolander zal alle werkzaamheden in het kader van de kavelwerkzaamheden laten uitvoeren zoals
beschreven in deze overeenkomst en genaamd: ‘Overeenkomst uitvoering werkzaamheden op en

langs kavel W2128 dhr. en mevrouw

Van 22-9.-2025 en zoals aangegeven op tekening 146844-4001 en 146844-4004 en bijbehorende
planning welke tijdens de uitvoering wordt verstrekt.

ARTIKEL 1. AANLEIDING VAN DE INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN

In het kader van het Programma Natuurlijk Platteland van de Provincie Drenthe wordt projectgebied
Roodzanden ingericht van landbouwgebied naar natuur.

Prolander is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Het betreffen onder meer maatregelen die tot gevolg hebben dat het gebiedseigen water langzamer
wordt afgevoerd en daarmee grondwaterstand wordt verhoogd. Daarnaast worden maatregelen
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getroffen zodat gunstigere condities ontstaan voor de beoogde natuurwaarden. Ook worden er
maatregelen getroffen voor een geleidelijke overgang tussen bestaand bos en natuurgebied.

In de voorliggende overeenkomst zijn de maatregelen voor het privé eigendom weergegeven.

ARTIKEL 2. OMSCHRIJVING INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN:
Prolander neemt de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden ter hand. De belanghebbende en
Prolander komen overeen dat de volgende maatregelen moeten worden uitgevoerd.

Ontruimingsmaatregelen op perceel
1. Geen

Inrichtingsmaatregelen (conform bijgevoegde tekeningen in bijlage 1)

1. Het opschonen van waterbodem en taluds voorafgaand aan het dempen en/of verondiepen
van een watergang;

2. Het frezen van de graszode voorafgaand aan (grond)werkzaamheden dempen watergang;

3. Dempen van de watergang aan de oostzijde en zuidzijde van het perceel met bouwvoor, tot
aangrenzende maaiveldhoogte;

4. Dempen van delen van de watergang aan zuidzijde van het perceel met bouwvoor, tot aan
aangrenzende maaiveldhoogte;

5. Dempen van watergang aan de zuidzijde van perceel met woudzand tot de aangrenzende
ontgravingsdiepte ter hoogte van de te ontgraven delen;

6. Het verondiepen van de watergang aan de oostzijde met zand (voor ophoging en aanvulling)
tot een diepte van —0,3 meter t.0.v. aangrenzend maaiveld,

7. Ontgraven 0,30 m van de bovengrond (ca 2000m3 en 2950 m3) Langs de rand ontgraving
Talud 1:10 aanbrengen, vrijkomende bouwvoor vervalt aan aannemer;

8. Aanplanten bomen/bosschages (ca 1560 m2) aan de westzijde van het perceel;

9. Aanwvullend op het bestekstekening 146844-4001 wordt aan de oost en westzijde van het
perceel afrastering geplaatst (paal met draad).

De locatie en de uit te voeren werkzaamheden zijn weergegeven op de bijgevoegde bijlage 1.

ARTIKEL 3. UITVOERINGSASPECTEN

In onderstaande teksten worden de op tekening weergegeven maatregelen verduidelijkt en worden
uitgangspunten bij de uitvoering vermeld. De overeenkomst wordt afgesloten met enkele (algemene)
afspraken over eigendom, beheer en onderhoud, en wat te doen bij restschade.

Voor de uitvoering worden de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

1. Aannemer Avitec voert de werkzaamheden uit en Movares verzorgt het dagelijks toezicht op de
uitvoering en is voor de uitvoering het eerste aanspreekpunt;

2. Aan de eigenaar zal voor start van de werkzaamheden, de gedetailleerde planning worden
toegestuurd; indien er wijzigingen optreden zal dat terstond met betrokkenen worden
kortgesloten;

3. Ruim voordat de werkzaamheden starten, minimaal 2-3 weken van tevoren, worden er praktische
werkafspraken gemaakt betreffende de uitvoering (o0.a. tijdelijke voorzieningen, start
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werkzaamheden) met betrokkenen en de toezichthouder van Movares. De gemaakte afspraken
worden schriftelijk vastgelegd;

4. De vastgestelde tekening, planning en deze overeenkomst wordt voor de uitvoering met de
belanghebbenden, Avitec en Movares doorgenomen;

5. De nulmeting van het grondwater in en om het projectgebied, is begin 2023 gestart en loopt nog
minimaal vijf jaar door na afronding van de inrichting van het gehele inrichtingsproject. De
gegevens worden per kwartaal uitgelezen en gedeeld met de betrokkenen (deze gegevens zijn
digitaal toegankelijk).

6. Vrijlkomende grond vervalt aan de aannemer, overige vrijkomende herbruikbare materialen
vervallen, indien gewenst, aan de eigenaar (tenzij anders overeengekomen); de niet-herbruikbare
materialen worden afgevoerd;

7. Het betreffende perceel dient tijdens de uitvoering vrij toegankelijk en beschikbaar te zijn;

8. Na de uitvoering wordt met Movares, Prolander en de belanghebbenden beoordeeld of de
werkzaamheden naar tevredenheid en conform afspraken zijn uitgevoerd; de zogenaamde
vooropname. Er worden afspraken gemaakt om de eventuele nog aanwezige restpunten op te
lossen. Dit wordt vastgelegd in een verslag.

9. Als de restpunten uit punt 8 zijn afgewerkt en als er overeenstemming is met de
belanghebbenden over de uitgevoerde werkzaamheden, wordt dit vastgelegd in een proces-
verbaal van opname en gaat de onderhoudstermijn in;

10. Er worden revisietekeningen (controle tekeningen van het uitgevoerde) gemaakt van de
werkzaamheden. Deze worden toegezonden aan belanghebbenden binnen in principe 2
maanden na afronding van de werkzaamheden;

11. De onderhoudstermijn in deze specifieke overeenkomst is twaalf maanden na oplevering van het
gehele inrichtingsbestek Roodzanden; naar verwachting zal de onderhoudstermijn eindigen in het
voorjaar van 2027. Belanghebbenden worden geinformeerd als de onderhoudstermijn afloopt;

12. Gebreken voortkomende uit de, in dit document genoemde inrichtingswerkzaamheden, die
ontstaan of zich openbaren tijdens de onderhoudstermijn, worden op kosten van en door
Prolander (of diens uitvoerder) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na melding
hersteld.

13. Dringende schade aan het particulier eigendom als gevolg van de inrichtingswerkzaamheden,
wordt op kosten van en door Prolander (of diens uitvoerder) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen 24 uur na melding hersteld.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst machtigt de eigenaar Prolander voor het uitvoeren van
de maatregelen op diens eigendom.

ARTIKEL 4. BEHEER EN ONDERHOUD
Na uitvoering van de werkzaamheden komt het beheer en het onderhoud van de uitgevoerde
werkzaamheden voor rekening van de belanghebbenden.

ARTIKEL 5. RESTSCHADE

Mochten er na het aflopen van de onderhoudstermijn gebreken optreden, die betrekking hebben op de
uitgevoerde inrichtingsmaatregelen op en langs het perceel van belanghebbenden, dan worden deze
gebreken op kosten van en door Prolander (of diens uitvoerder) hersteld.

Dit herstel is niet van toepassing op gebreken die reeds voor aanvang van de inrichtings-
werkzaamheden bestaan en aldus zijn aangegeven in de bouwtechnische opname (artikel 3 lid 5) en
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op gebreken die zijn ontstaan aan het ingerichte door het niet of onvoldoende uitvoeren van
onderhoud door de belanghebbenden.

ARTIKEL 6. SLOTBEPALINGEN

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de daartoe bevoegde
Nederlandse rechtbank.
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Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1lid2sube

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



