
Prolander 

Overeenkomst 

uitvoering 
werkzaamheden 

Markgenooten 

Van 
Zeegse 

Perceel VRIOOW 00841 

Partijen 

De Provincie 

Drenthe, publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd 
aan 

de 
Westerbrink 1 te Assen 

(correspondentieadres postbus 122, 
9400 

AC, Assen), 

te dezer zake 

vertegenwoordigd 
door de 

directeur 
van 

Prolander, 
mr. 

drs. E.M. 
van 

Everdingen, ingevolge 
het 

bepaalde 

in het 
Mandaatbesluit 

directeur 

Prolander, 
hierna te noemen de 

provincie, 

en 

eigenaar/belanghebbende, Markgenooten 
Van 

Zeegse , 

ce (geanonimiseerd)

hierna te 
noemen 

eigenaar 
of 

belanghebbenden, 

Overwegende 
dat: 

-__Prolander 
namens 

de 

provincie 
Drenthe 

gemachtigd 
is 

om 
alle 

beslissingen 

te 
nemen 

die 

nodig 

zijn 
voor 

de 

uitvoering 
van dit 

project. 

Daaronder valt ook 

(mitigerende) 

werkzaamheden 

op 
en 

langs 
de 

kavel van 

belanghebbende. 

-_In het kader van het 

project 
realisatie Natuur Netwerk Nederland worden in 2024 en 2025 met 

mogelijke uitloop 
in 

2026 werkzaamheden 
uitgevoerd 

in 

gebied genaamd Roodzanden, 
met als 

doel het 
gebied 

in 
te richten als 

natuurgebied; 

Onderwerp vaststelling 

Prolander zal alle 
werkzaamheden 

in het 
kader van 

de kavelwerkzaamheden laten uitvoeren zoals 

beschreven 
in 

deze overeenkomst 
en 

genaamd: 
‘Overeenkomst 

uitvoering 
werkzaamheden 

op 
en 

langs 
kavel 

Markegenooten 
van 

Zeegse 
van 

1==2024 
en 

zoals 

aangegeven op 
tekeningen 

146844- 

4001, 
-4005 en -4006. 

ARTIKEL 
1. AANLEIDING VAN DE INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN 

In het kader 
van 

het 

Programma Natuurlijk 
Platteland 

van 
de Provincie Drenthe wordt 

projectgebied 

Roodzanden 

ingericht 
van 

landbouwgebied 
naar 

natuur. 

Prolander is 

verantwoordelijk 
voor 

de 

uitvoering. 

In de 

voorliggende 
overeenkomst 

zijn 
de 

maatregelen 
voor het 

eigendom weergegeven. 
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en 
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op: =-2024 

Eigenaar 
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ARTIKEL 2. OMSCHRIJVING INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN: 

Prolander neemt de uitvoering 
van 

de inrichtingswerkzaamheden ter hand. De belanghebbende 
en 

Prolander komen 
overeen 

dat de volgende maatregelen moeten worden uitgevoerd: 

1. Het snoeien van overhangende beplanting ter verbreding van zandweg ten behoeve van 

grondtransport; , 

Het beschermen 
van 

de zandweg (d. i. afdekken van 
zandweg met doek , beschermlaag zand (ca 

30 cm) en rijplaten); 

Het realiseren 
van een 

voorde in 
een 

deel 
van 

zandweg , 
en 

de bodem 
van 

de voorde wordt 

verstevigd met Drentse keien; 

Herprofileren van 
de zandweg 

naar 
bestaande staat. 

2. 

3. 

4. 

De locatie 
en 

de uit te 
voeren 

opruimwerkzaamheden 
en 

inrichtingswerkzaamheden zijn 
weergegeven 

op 
de bijgevoegde tekening 146844-4001 

, 
4005 

en 
4006. 

ARTIKEL 3. UITVOERINGSASPECTEN 

In onderstaande teksten worden de 
op 

tekening 
weergegeven 

maatregelen verduidelijkt 
en 

worden 

uitgangspunten bij de uitvoering vermeld. De overeenkomst wordt afgesloten met enkele (algemene) 

afspraken over eigendom , beheer en onderhoud , en wat te doen bij restschade. 

Voor de uitvoering worden de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd: 

1. Een nader te selecteren aannemer voert de werkzaamheden uit. Adviesbureau Movaris verzorgt 

het dagelijks toezicht 
op 

de uitvoering 
en 

is 
voor 

de uitvoering uw eerste aanspreekpunt; 

Zodra de 
aannemer 

deze heeft zal een 
gedetailleerde planning worden toegezonden; indien 

er 

wijzigingen optreden zal dat terstond met betrokkenen worden kortgesloten; 

Ruim voordat de werkzaamheden starten , 
minimaal 2 weken 

van tevoren , 
worden 

er 
praktische 

werkafspraken gemaakt betreffende de uitvoering en de planning (o. a. aanbrengen van doek , 

zand , rijplaten , maken 
van 

de voorde met betrokkenen 
en 

de toezichthouder 
van 

adviesbureau 

Movaris. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd; 

De vastgestelde tekening , planning 
en 

deze overeenkomst wordt 
voor 

de uitvoering met de 

belanghebbenden , en het adviesbureau Movaris doorgenomen; 

Een onafhankelijk bureau verzorgt 
een 

bouwtechnische 
opname (nul opname) van 

de zandweg , 

kort vóórdat de uitvoering start; 

De nulmeting 
van 

het grondwater in 
en om 

het projectgebied , is in februari 2023 gestart 
en 

loopt 

nog 
minimaal vijf jaar door na afronding van 

de inrichting 
van 

het gehele inrichtingsproject. De 

gegevens 
worden 

per 
kwartaal uitgelezen 

en 
gedeeld met de betrokkenen (digitaal toegankelijk); 

Vrijkomende herbruikbare materialen vervallen , indien gewenst , 
aan 

de eigenaar (tenzij anders 

overeengekomen); de niet-herbruikbare materialen worden afgevoerd; 

Het betreffende perceel dient tijdens de uitvoering vrij toegankelijk 
en 

beschikbaar te zijn; 

Na de uitvoering wordt met adviesbureau Movaris , Prolander 
en 

de belanghebbenden 

beoordeeld of de werkzaamheden naar 
tevredenheid 

en conform afspraken zijn uitgevoerd; de 

zogenaamde 
vooropname. 

Er worden afspraken gemaakt om 
de eventuele 

nog 
aanwezige 

restpunten 
op 

te lossen. Dit wordt vastgelegd in 
een 

verslag. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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10. Als de restpunten uit punt 9 zijn afgewerkt en als er overeenstemming is met de 

belanghebbenden 
over 

de uitgevoerde werkzaamheden , wordt dit vastgelegd in 
een proces- 

verbaal 
van opname en 

gaat de onderhoudstermijn in; 

11. Er worden revisietekeningen (controle tekeningen van 
het uitgevoerde werk) gemaakt van 

de 

werkzaamheden. Deze worden toegezonden aan belanghebbenden binnen in principe 2 

maanden 
na afronding van de werkzaamheden; 

12. De onderhoudstermijn in deze specifieke overeenkomst is twaalf maanden na 
oplevering 

van 
het 

gehele inrichtingsbestek Roodzanden; 
naar 

verwachting zal de onderhoudstermijn eindigen in het 

najaar 
van 

2026. Belanghebbenden wordt geïnformeerd als de onderhoudstermijn afloopt; 

13. Gebreken voortkomende uit de , in dit document genoemde inrichtingswerkzaamheden (in elk 

geval gericht 
op een 

goed functionerende waterhuishouding) , die ontstaan of zich openbaren 

tijdens de onderhoudstermijn , worden 
op 

kosten 
van en 

door Prolander (of diens uitvoerder) zo 

spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken 
na 

melding hersteld. 

14. Na de uitvoering 
van 

de inrichtingswerkzaamheden zal 
een onafhankelijk bureau een 

bouwtechnische 
opname (eindmeting) van de zandweg worden uitgevoerd . 

15. Aantoonbare schade , volgend uit de bouwtechnische 
opname 

, genoemd bij punt 14 , ontstaan 

aan 
het particulier eigendom als gevolg 

van 
de inrichtingswerkzaamheden , wordt 

op 
kosten 

van 

en 
door Prolander (of diens uitvoerder) zo 

spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken 
na 

melding hersteld. 

16. Dringende schade 
aan 

het particulier eigendom als gevolg 
van 

de inrichtingswerkzaamheden , 

wordt 
op 

kosten 
van en 

door Prolander (of diens uitvoerder) zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk 

binnen 24 
uur na 

melding hersteld. 

Met het ondertekenen 
van 

deze overeenkomst machtigt de eigenaar Prolander 
voor 

het uitvoeren 
van 

de maatregelen 
op 

diens eigendom. 

ARTIKEL 4. BEHEER EN ONDERHOUD 

Na uitvoering 
van 

de werkzaamheden komt het beheer 
en 

het onderhoud 
van 

de uitgevoerde 

werkzaamheden 
voor 

rekening 
van 

de belanghebbenden. 

ARTIKEL 5. RESTSCHADE 

Mochten 
er na 

het aflopen van 
de onderhoudstermijn gebreken optreden , die betrekking hebben 

op 
de 

uitgevoerde inrichtingsmaatregelen 
op en 

langs het perceel 
van 

belanghebbenden , dan worden deze 

gebreken 
op 

kosten 
van en 

door Prolander (of diens uitvoerder) hersteld. 

Dit herstel is niet 
van 

toepassing 
op 

gebreken die reeds 
voor aanvang van 

de inrichtings- 

werkzaamheden bestaan 
en 

aldus zijn 
aangegeven 

in de bouwtechnische 
opname (artikel 3 lid 5) en 

op 
gebreken die zijn ontstaan 

aan 
het ingerichte door het niet of onvoldoende uitvoeren 

van 

onderhoud door de belanghebbenden. 

ARTIKEL 6. SLOTBEPALINGEN 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht 
van 

toepassing. 

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan , worden beslecht door de daartoe bevoegde 

Nederlandse rechtbank. 

1. 

2. 
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Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


