
Prolander 

Overeenkomst 
uitvoering 

werkzaamheden Roodzanden 
bij 

Markgenooten 
Van 

Zeegse 

Partijen 

De Provincie 
Drenthe, 

publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd 
aan de Westerbrink 1 

te 
Assen 

(correspondentieadres postbus 122, 
9400 

AC, Assen), 
te 

dezer zake vertegenwoordigd 
door de 

directeur van 
Prolander, 

mr. drs. E.M. van 

Everdingen, ingevolge het 
bepaalde 

in 
het Mandaatbesluit 

directeur 
Prolander, 

hierna 
te 

noemen 
de 

provincie, 

en 

eigenaar/belanghebbende, Markgenooten 
Van 

Zeegse 
, 

adres 

hierna 

te 
noemen 

eigenaar 
of belanghebbenden, 

Overwegende 
dat: 

-_Prolander 

namens 
de 

provincie Drenthe gemachtigd is om alle beslissingen te nemen die nodig 

zijn voor de uitvoering van dit project. Daaronder valt ook (mitigerende) werkzaamheden op en 

langs de kavel van belanghebbende. 

-_In 

het kader van het project realisatie Natuur Netwerk Nederland worden in 
2025 

en 
2026 

werkzaamheden 
uitgevoerd in gebied genaamd Roodzanden, met als doel het gebied 

in 

te richten 

als natuurgebied; 

Onderwerp vaststelling 

Prolander 

zal alie 

werkzaamheden 

in het kader van de 
kavelwerkzaamheden 

zoals aangegeven op 

tekeningen 
146844-4001, 

-4005 

en 

-4006 laten uitvoeren 

zoals beschreven 

in 

deze 

overeenkomst 

genaamd: 
‘Overeenkomst 

uitvoering 
werkzaamheden Roodzanden 

bij Markegenooten 
van 

Zeegse 

ARTIKEL 1. AANLEIDING VAN DE INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN 

In 

het 
kader 

van het Programma Natuurlijk Platteland van de Provincie Drenthe wordt projectgebied 

Roodzanden 
ingericht 

van 

landbouwgebied 
naar natuur. 

Prolander is 
verantwoordelijk 

voor de 
uitvoering. 

In 

de voorliggende overeenkomst zijn de maatregelen voor het eigendom weergegeven. 

Overeengekomen 
en ondertekend 

op: 
11-7-2024 

Provincie 
Drenthe 

larkgenooten 

Van 
Zeegse 

mr. 
drs. E.M. 

van 
Everdingen (dir. Prolander) 

bâ 

  (geanonimiseerd)
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ARTIKEL 2. OMSCHRIJVING 
INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN: 

Prolander neemt de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden ter hand. De belanghebbende en 

Prolander komen overeen dat de volgende maatregelen moeten worden uitgevoerd op perceel VRIOG 

W 00841: 

Voorbereiding 
en 

herstel 

1. 

Het kappen van enkele bomen op het tracé aan de noordwestzijde van het perceel 
en 

het 

snoeien van overhangende beplanting 

ten behoeve 

van grondtransport; 

8 

Het snoeien van overhangende beplanting en maaien van het zuidoostelijk deel van het zandpad 

ten behoeve van de bereikbaarheid van de recreatiewoning tijdens uitvoering; 

a 

Het beschermen van de zandweg 

(d.i. 

afdekken van zandweg met doek, beschermlaag zand (ca 

30 cm) en 
rijplaten) 

ten behoeve van het grondtransport Roodzanden; 

4. 

Het herprofileren van de zandweg naar de oorspronkelijke staat. 

Inrichtingswerkzaamheden 
op perceel 

6. 

Het realiseren van een voorde in een deel van zandweg (ca 30 cm diep). conform tekening 

146844-4006, de bodem van de voorde wordt verstevigd met Drentse keien: 

De locatie en de uit te voeren 
opruimwerkzaamheden 

en 
inrichtingswerkzaamheden 

zijn weergegeven 

op de 
bijgevoegde tekeningen 146844-4001, 

4004 
en 

4006. 

ARTIKEL 
3. 
UITVOERINGSASPECTEN 

In onderstaande 
teksten worden de 

op tekening weergegeven maatregelen verduidelijkt 
en worden 

uitgangspunten bij 
de 

uitvoering 
vermeld. 

De overeenkomst wordt 
afgesloten 

met enkele 

(algemene) 

afspraken 
over eigendom, 

beheer 

en 
onderhoud, 

en wat te doen bij 
restschade. 

Voor de 

uitvoering 
worden de 

volgende algemene uitgangspunten gehanteerd: 

1. Een nader te selecteren aannemer 
(bekend 

medio 
juli 2025) 

voert 
de werkzaamheden 

uit. 

Adviesbureau 

Movaris verzorgt het dagelijks toezicht op de uitvoering en is 
voor 

de uitvoering 
uw 

eerste 
aanspreekpunt, 

2. Zodra de aannemer 
deze 

heeft 
zal 

een 

gedetailleerde planning 
worden 

toegezonden; 
indien er 

wijzigingen optreden 
zal dat terstond met 

betrokkenen worden 
kortgesloten; 

3. 

Ruim voordat de 
werkzaamheden 

starten, 
minimaal 

2 weken van 
tevoren, 

worden er praktische 

werkafspraken gemaakt betreffende de uitvoering en de planning, tussen 
betrokkenen 

en de 

toezichthouder 
van 

adviesbureau 
Movaris; 

4. 
De 

vastgestelde tekening, planning 
en deze overeenkomst wordt voor de 

uitvoering 
met de 

belanghebbenden, 
en het adviesbureau Movaris 

doorgenomen, 
en 

gemaakte afspraken 
worden 

schriftelijk vastgelegd; 

5. Een 
onafhankelijk 

bureau 
verzorgt 

een bouwtechnische 
opname 

(nul opname) 
van de 

zandweg, 

kort 
vóórdat de 

uitvoering start; 

Overeengekomen 
en ondertekend 

op: 

11-7-2024 

Eigenaar 

Provincie Drenthe 

pian 

Van 
Zeegse 

mr. drs. E.M. van 

Everdingen (dir. Prolander) 

bj 
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aangegeven het vrijkomende stamhout te willen houden, de niet-herbruikbare materialen 

vervallen 

aan 

aannemer. 

7. 

Het betreffende perceel dient tijdens de uitvoering vrij toegankelijk en beschikbaar te zijn; 

8 

Na de uitvoering wordt met adviesbureau Movaris, Prolander en de belanghebbenden 

beoordeeld of de werkzaamheden naar tevredenheid en conform afspraken zijn uitgevoerd; dit is 

de zogenaamde vooropname. Er worden afspraken gemaakt om de eventuele nog aanwezige 

restpunten op 

te 

lossen. Dit wordt vastgelegd in een verslag. 

9. 

Als de restpunten uit punt 

8 

zijn afgewerkt en als er overeenstemming is met de 

belanghebbenden over de uitgevoerde werkzaamheden, wordt dit vastgelegd in een proces- 

verbaal van opname en gaat de onderhoudstermijn in; 

10. Er worden 
revisietekeningen 

(dit zijn controle tekeningen van het uitgevoerde werk) gemaakt van 

de werkzaamheden. Deze worden toegezonden aan belanghebbenden binnen 
in 

principe 
2 

maanden na afronding van de 
werkzaamheden; 

11. 

De onderhoudstermijn in deze specifieke overeenkomst is twaalf maanden na oplevering van het 

gehele inrichtingsbestek Roodzanden. Naar verwachting zal de 
onderhoudstermijn 

eindigen in 

het 
najaar 

van 
2027. 

Belanghebbenden wordt geïnformeerd als de 
onderhoudstermijn 

afloopt; 

12. 

Gebreken voortkomende uit de, in dit document genoemde inrichtingswerkzaamheden, 
die 

ontstaan zijn of zich openbaren tijdens de onderhoudstermijn, worden op kosten van en door 

Prolander 
(of 

diens uitvoerder) 
zo 

spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 
4 

weken na melding 

hersteld. 

13. 

Na de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden zal een onafhankelijk bureau een 

bouwtechnische 
opname (eindmeting) 

van de 

zandweg 
worden 

uitgevoerd. 

14. Aantoonbare 
schade, 

volgend 
uit de 

bouwtechnische 
opname, genoemd bij punt 

13, ontstaan 

aan het particulier eigendom als gevolg van de inrichtingswerkzaamheden, wordt op kosten van 

en door Prolander (of diens uitvoerder) 

zo 

spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 

4 

weken na 

melding hersteld. 

15. 

Dringende schade aan het particulier eigendom als gevolg van de inrichtingswerkzaamheden, 

wordt op kosten van 

en 

door Prolander (of diens uitvoerder) 

zo 

spoedig mogelijk doch uiterlijk 

binnen 

24 uur 

na melding hersteld. 

Met het ondertekenen van deze overeenkomst machtigt de eigenaar Prolander voor het uitvoeren van 

ARTIKEL 4. BEHEER EN ONDERHOUD 

Na uitvoering van de werkzaamheden, na de onderhoudstermijn van 
12 maanden, 

komt 

het 
beheer 

ARTIKEL 5. RESTSCHADE 

Overeengekomen 
en ondertekend 

op: 
11-7-2024 

Ei 

incie 

£ 

Van 

Zeegse 
mr. drs. E.M. van 

Everdingen (dir. 
Prolander) 

   (geanonimiseerd)

  (geanonimiseerd)
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Mochten er na het aflopen van de 
onderhoudstermijn 

gebreken optreden, die 
betrekking 

hebben op de 

uitgevoerde 
inrichtingsmaatregelen 

op en langs het perceel van belanghebbenden, dan worden deze 

gebreken op 
kosten 

van en door Prolander (of 
diens 

uitvoerder) 
hersteld. 

Dit herstel is niet van toepassing op gebreken die reeds voor aanvang van de inrichtings- 

werkzaamheden bestaan 

en 

aldus zijn aangegeven in de bouwtechnische opname (artikel 
3 

lid 5) en 

op gebreken die zijn ontstaan aan het ingerichte door het niet of onvoldoende uitvoeren van 

onderhoud door de belanghebbenden. 

ARTIKEL 
6. SLOTBEPALINGEN 

1. 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. 

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de daartoe bevoegde 

Nederlandse rechtbank te 

Groningen. 

Overeengekomen 
en ondertekend 

op: 
11-7-2024 

Eigenaar 

Provincie Drenthe 

mr. drs. E.M. van 

Everdingen (dir. Prolander) 

   (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

J 

Overeenkomst 

Markgenooten 
Van 

Zeegse 

- 

pagina 
4 



Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


